CZESC Il Wzér umowy w sprawie zaméwienia

pomiedzy:

Gming Smigiel REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

1. Wiktora Snele — Burmistrza Smigla

......................................................................................... zarejestrowanym

ceey

zwanym dalej] Wykonawca zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie petlnego nadzoru

budowlanego nad realizacja  zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowe

zagospodarowanie Sciekéw w zlewni rzeki Obry — Gmina Smigiel — Budowa kanalizacji

ogélnosplawnej i sanitarnej, Koszanowo - Smigiel”. Nadzér obejmuje roboty zwigzane z

wykonaniem sieci kanalizacji grawitacyjnej og6lnosptawnej i sanitarnej w Koszanowie i

Smiglu w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej, protokéle typowania robot a

uszczegdtowionego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot budowlanych.

. Wykonawca petni¢ bedzie nadzoér inwestorki w zakresie wynikajacym z przepisow Prawa

budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz przepiséw wykonawczych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i koordynacje¢ realizacji zadania w

zakresie robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania dokumentacji projektowej, do

kontrolowania jako$ci robot oraz materiatéw, maszyn 1 urzadzen.

. Wykonawca bedzie wspotuczestniczyt w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i

rzeczowym.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania godzin pracy do przysztego Wykonawcy

robot budowlanych, przy czym Zamawiajacy wymaga petnej dyspozycyjnosci 1 inspekcji

na terenie prowadzenia rob6t budowlanych minimum 3 razy w tygodniu.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

e analiza dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
problemow i podjecia dziatan zaradczych,

e wyegzekwowanie od projektanta uzupeinien lub poprawienia dokumentacji w trakcie
realizacji robot w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

e zatwierdzenie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robot,

e sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce robdt budowlanych
posiadajg kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,

e sprawdzanie czy wszystkie uzywane urzadzenia i materialy posiadaja wymagane
Swiadectwa i certyfikaty,
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e sprawdzanie waznosci ubezpieczen osob zatrudnionych oraz uzywanego sprzgtu,

e organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan
zwotywanych przez Zamawiajacego na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy
1 ich protokotowanie,

o weryfikacja, analiza 1 zatwierdzanie do zaplaty faktur wystawionych przez
Wykonawce robdt budowlanych w zwiazku z realizacjg zadania,

e sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych elementéw budowlanych a
w szczegblnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw budowlanych wadliwych oraz
nie dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie,

e odbior i sprawdzanie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
dodatkowo powinien uczestniczy¢ w odbiorach cze$ciowych (comiesiecznych) i
koncowym jak réwniez przygotowac i bra¢ udzial w odbiorach gotowych obiektow,

e zawieszenie prowadzenia robot budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja moze
wywola¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowaé znaczne straty
materialne,

e uzgodnienie z Wykonawca robot budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenie jej i zatwierdzenie.

Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajacym wykona wszystkie inne czynnosci, nie

wymienione w umowie, ktére zostang uznane za niezbedne dla prawidtowej realizacji

zadania.

Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy przekazanie terenu budowy Wykonawcy

robo6t budowlanych.

Wykonawca bedzie na biezaco informowal Zamawiajacego o postepie robot w ciagu

okresu realizacji zadania, oraz ma obowigzek udzieli¢ informacji na kazde zadanie

Zamawiajacego w formie przez niego wskazane;j.

§2

Nadzoér budowlany stanowigcy przedmiot umowy Wykonawca bedzie wykonywat w
ciggu 8 miesiecy od dnia podpisania umowy z Wykonawcg robdt budowlanych.
Osoby petnigce funkcje Inspektora Nadzoru w specjalnosciach:

& e — instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

O e — drogowe;.

Wykonawca uczestniczy¢ begdzie w komisji powotanej do odbioru ostatecznego (po
uplywie okresu gwarancyjnego) bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§3

Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostgpni Wykonawcy nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na prowadzenie robot,

dokumentacje projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
harmonogram realizacji robdt budowlanych.

§ 4



Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbgdnych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajacy upowaznia
Wykonawce do udzielenia Wykonawcy robot budowlanych zlecenia ich wykonania pod
warunkiem uzyskania wczesniejszej akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

—

§5
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie. W razie naruszenia powyzszego
postanowienia Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ ze skutkiem natychmiastowym.
Czynnosci nadzoru inwestorskiego w imieniu Wykonawcy wykonywaé moga osoby
posiadajace wymagane prawem uprawnienia po uprzednim wskazaniu na pi$mie osoby,
ktéra bedzie petnita obowigzki inspektora nadzoru i wyrazeniu pisemnej zgody przez
Zamawiajacego.
§ 6
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:
1) warto$¢ netto w wysokos$Cl - ....ooovvevvierieniieninn, zt.
STOWIIE: Lot
2) podatek VAT w wysokosci ........ %, co stanowi Kwote - .........ccceeuee zt.
STOWIIE: .o
3) cena oferty brutto w wysoKoS$ci — .......ccceeeuierviennnn. zt.
STOWIIE: ..o
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 bedzie state tj. nie ulegnie zmianie w razie wydtuzenia
cyklu wykonywania nadzorowanych robdt, a takze w razie zmiany zakresu
nadzorowanych robot.
§ 7
. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyptaci¢ wynagrodzenie w dwodch etapach na podstawie

faktury czgsciowej (50% ceny oferty brutto) 1 koncowej (50% ceny oferty brutto)
wystawionych przez Wykonawcg.

. Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie trzeci protokot czesciowy i

koncowy odbioru robot budowlanych podpisany przez strony.

. Wysoko$¢ wynagrodzenia w wystawionych fakturach czesciowej 1 koncowej ustalono na

kwoty brutto: Etap I — ......ccoeeivniennn zh, Btap Il — oo, zt.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ uisci¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21

dni od dnia otrzymania faktury przelewem na podany rachunek bankowy.
§8

Wykonawca moze od umowy odstapi¢ w przypadku nie rozpoczgcia robot, nad ktorymi
ma petni¢ nadzor w ciggu 50 dni liczac od okreslonego w 8 2 ust. 1 terminu rozpoczgcia
robot.

W razie nie podjecia w terminie 14 dni czynno$ci nadzoru inwestycyjnego przez
Wykonawce od wyznaczonego w § 2 ust. 1 dnia rozpoczecia robdt, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy.

W przypadku okreslonym w pkt. 2, Zamawiajgcy uprawniony jest do obcigzenia
Wykonawce karg umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt.
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1. W przypadku nienalezytego lub niewykonywania obowigzkoéw przez Wykonawce
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do odstgpienia od umowy,
sktadajac pisemne o§wiadczenie.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary
umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 3.

3. W sytuacji, gdy szkody powstate w wyniku nienalezytego lub niewykonywania
obowigzkow wynikajacych z Umowy przez Wykonawce przewyzszaja kwote okreslong w
ust. 2, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania na drodze sadowe;.

88

Strony postanawiaja, ze za szkody wynikle z nienalezytego sprawowania nadzoru
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego na podstawie przepisow
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

89

W sprawach nie uregulowanych umowg maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa, w
szczegoOlnosci Kodeksu cywilnego 1 Prawa budowlanego.

§10

Na wypadek sporu miedzy stronami wiasciwy do jego rozpoznania bedzie sad powszechny
wg wlasciwosci Zamawiajacego.

§11

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre§ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i moga by¢
wprowadzone w trybie art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy. Zmiana moze dotyczy¢ wszystkich
istotnych postanowien umowy pod warunkiem, ze nie spowoduje zwickszenia wielkosci
lub zakresu zamowienia.

3. Zmiana jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
a) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania ,sity wyzszej”, w tym
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, klesk zywiotowych
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie zamowienia,
Jako sit¢ wyzsza rozumie si¢ wydarzenia 1 okoliczno$ci nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, niezalezne od woli i intencji ktorejkolwiek ze stron umowy,
b) jezeli wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy, a
zmiana jest korzystna dla zamawiajacego,
¢) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:
— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,
— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe,



— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o
ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktorego koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okres$lenia w chwili zawierania umowy,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt.
23.3.1.a-c termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

2) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
a) Zmiany technologicznie, w szczego6lnosci:

— niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji  projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

— pojawienie si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedznie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lbu jego kosztow,
jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wsakazane w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

— odmienne od przyjetych przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie grutnu, kurzawka itp.) skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

— konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.

b) Zmiany osobowe

— zmiana o0sOb zmiana o0s6b, przy pomocy ktéorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi
uprawnienia, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,

¢) Zmiany organizacji spetniania §$wiadczenia

— zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania rob6t budowlanych bez
zmian ostatecznego terminu spelnienia §wiadczenia lub zmiana innych ustalen
dotyczacych terminow spelniania §wiadczen w ramach umowy,

— zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robét, jesli nie
zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i1 nie spowoduje zwigkszenia kosztow
odbiorow, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

— zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do
prawidlowej realizacji umowy,

— zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektow jesli oznaczenie nie narusza
prawa i zasad bezpieczenstwa.



3) Platnosci

a)

Zmiana termindw platnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do
umow,

4) Pozostale zmiany

a)

b)

©)
d)

e)

rezygnacji z czesci prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji,
gdy nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania robot zamiennych) z
jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego
zakresu robot,

zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obnizenie lub
podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajacej
zmianie podatku,

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie SIWZ,
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji Projektu,
wydhuzenie okresu gwarancji lub r¢kojmi, o dowolny okres.

4. Mozliwa jest zmiana zakresu przedmiotu zamoéwienia, ktéra nie powoduje jego
zwigkszenia, a bedaca robotami zamiennymi, ktérych konieczno§¢ wykonania wynikta
na podstawie zmian w dokumentacji projektowej nie dajacych si¢ przewidzie¢ na
etapie jej wykonywania i1 w chwili zawarcia umowy jezeli zmiana jest korzystna dla
Zamawiajacego.

§12

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sga n/w zataczniki:
1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2. SIWZ wraz z zatacznikami — zalacznik nr 2.

§13

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, przeznaczeniem:
1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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